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Assunto: INSTRUÇÃO PROCESSUAL.  

 

Brasília, 28 de maio de 2024.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2024 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURA DA PISCINA, DECK,
CASA DE MÁQUINA E REFORMA DOS VESTIÁRIOS DA UNIDADE 504 SUL DO SESC-AR/DF.

RELATÓRIO – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios,
formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos
e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza, não se reporta diretamente à Lei Federal de Licitações, mas, especificamente, à Resolução Sesc
nº 1.570/23, instituída para nortear tais certames.

Trata o presente relatório sobre a análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes da Concorrência nº 02/2024 – SESC-AR/DF, cujo objeto
é a contratação de empresa para recuperação e reforço estrutura da piscina, deck, casa de máquina e reforma dos vestiários da Unidade 504 Sul do Sesc-AR/DF. Em
08/05/2024 foi aberta a sessão presencial para recebimento das propostas e documentações de habilitação. Participaram do presente processo licitatório as empresas
MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CIVIL ENGENHARIA LTDA, ENGEMIL
ENGENHARIA, EMPREEDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA e SCB ENGENHARIA LTDA. Recebido os envelopes referentes à
documentação habilitatória e proposta de preços, conforme informado na Ata de abertura, e com previsão no Edital, foi feita a inversão das fases, procedendo com a
abertura do invólucro contendo a proposta. Ato contínuo, após as devidas rubricas e vistorias dos licitantes presentes, deu-se por encerrada a sessão para posterior
análise da documentação. Ato contínuo, os autos foram encaminhados para análise da documentação.

DA ANÁLISE

No que tange a documentação apresentada pelas participantes, estas foram submetidas a análise da Coordenação de Infraestrutura – Coinfra, detentora do
conhecimento técnico necessário para realizar, de forma técnica, análise quanto as planilhas bem como os documentos apresentados pelas licitantes.

Instada a se manifestar a Coinfra emitiu PARECER TÉCNICO COINFRA n.º000054/2024 (Siged nº 23528-8/2024), manifestando-se nos seguintes
termos, vejamos:

I – Relatório

Trata-se de parecer acerca da análise das propostas comerciais apresentadas na Concorrência n.º 02/2024.

A COCOMP-COMPRAS, solicita manifestação da Coordenação de Infraestrutura por meio do Expediente COCOMP-COMPRAS n.º 000400/2024, Siged
n.º22491-0/2024.DC .

As propostas comerciais estão contidas no Siged n.º 22484-7/2024.DC.

II – Análise

Primeiramente, há de se salientar que, foram avaliados os argumentos relevantes à área técnica.

O Edital no subitem 6.8 estabelece a forma de apresentação das propostas, vejamos:

a) As propostas serão apresentadas em uma via, devendo conter preço global para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, cronograma
físico-financeiro, prazo de execução não superior ao prazo máximo definido e validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

b) O preço total do objeto, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, com somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso
de divergência entre o valor unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o expresso em algarismos e o por extenso, será considerado o último. A falta do
valor por extenso não será motivo para desclassificação;

c) Declaração expressa, assinada pelo representante legal da empresa, de estarem inclusos nos preços propostos taxas, fretes, impostos, seguros, tributos,
encargos sociais e outras despesas vinculadas direta e indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços
todas e quaisquer despesas necessárias e suficientes, oriundas do objeto desta licitação; d) A indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de
titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento;

Assim, passaremos a análise das propostas:

MZT CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA.

Proposta Financeira

A empresa apresentou proposta conforme modelo disponibilizado pelo Sesc-AR/DF, em papel timbrado.

Apresenta assinatura do responsável técnico legal em assinatura digital.

Prazo de validade de 90 (noventa) dias.

Consta prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em Edital.

Consta declaração expressa, conforme alínea c do subitem 6.8 do Edital.

Planilha Sintética

A sequência dos itens está com a numeração errada.

Planilha Analítica

Sem apontamentos.
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BDI

Sem apontamentos.

Cronograma Físico-Financeiro

Sem apontamentos.

JATOBETON ENGENHARIA LTDA.

Proposta Financeira

A empresa apresentou proposta conforme modelo disponibilizado pelo Sesc-AR/DF, em papel timbrado.

Apresenta assinatura do responsável técnico legal em assinatura digital.

Prazo de validade de 90 (noventa) dias.

Consta prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em Edital.

Consta declaração expressa, conforme alínea c do subitem 6.8 do Edital.

Planilha Sintética

O item 1.1 está acima do valor estimado, entretanto, conforme dispões a Resolução 1.067/2015, os valores foram reajustados por meio do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), referente ao período de abril de 2023 a março de 2024, na ordem de 3,397300%. Portanto, não há necessidade de readequação.

Planilha Analítica

A planilha apresenta valores diferentes do valor total apresentado na planilha sintética. Devendo ser readequada. Conforme print abaixo:

BDI

Sem apontamentos.

Cronograma Físico-Financeiro

Sem apontamentos.

CIVIL ENGENHARIA LTDA.

Proposta Financeira

A empresa apresentou proposta conforme modelo disponibilizado pelo Sesc-AR/DF, em papel timbrado.

Apresenta assinatura do responsável técnico legal.

Prazo de validade de 90 (noventa) dias.

Consta prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em Edital.

Consta declaração expressa, conforme alínea c do subitem 6.8 do Edital.

Planilha Sintética

A sequência dos itens está com a numeração errada.

Planilha Analítica

Sem apontamentos.

Cronograma Físico-Financeiro

Sem apontamentos.

ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA 
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Proposta Financeira

A empresa apresentou proposta conforme modelo disponibilizado pelo Sesc-AR/DF, em papel timbrado.

Apresenta assinatura do responsável técnico legal.

Prazo de validade de 90 (noventa) dias.

Consta prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em Edital.

Consta declaração expressa, conforme alínea c do subitem 6.8 do Edital.

Planilha Sintética

Itens: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.3.1, 13.4, 13.5, 13.5.1, 13.6, 13.7,
13.7.1, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 14.1, 14.2, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.9, 14.2.9.1, 14.2.9.2, 14.2.9.3, 14.2.10, 14.2.10.1,
14.2.10.2, 14.2.11, 14.2.11.1, 14.2.11.2, 14.2.12, 14.2.13, 14.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5, 14.3.6, 14.3.7, 14.3.8, 14.3.9.1, 14.3.9.1, 14.3.9.2.1,
14.3.9.3, 14.3.10, 14.3.10.1, 14.3.10.2, 14.3.11, 14.3.11.1, 14.3.11.2, 14.3.12, 14.3.13, 14.3.13.1, 14.3.13.2, 14.3.14, 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.5,
14.4.6, 14.4.7, 14.4.9, 14.4.9.1, 14.4.9.2, 14.4.9.3, 14.4.10, 14.4.10.1, 14.4.10.2, 14.4.11, 14.4.11.1, 14.4.11.2, 14.4.12, 14.4.13, 14.4.13.1, 14.4.13.2, 14.4.14,
não traz o somatório dos subitens.

Os subitens constantes do item 14.3.3 (Esquadrias) estão com a sequência errada.

Planilha Analítica

Sem apontamentos.

BDI

Sem apontamentos.

Cronograma Físico-Financeiro

Sem apontamentos.

SCB ENGENHARIA S.A.

Proposta Financeira

A empresa apresentou proposta conforme modelo disponibilizado pelo Sesc-AR/DF, em papel timbrado.

Apresenta assinatura do responsável técnico legal.

Prazo de validade de 90 (noventa) dias.

Consta prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estabelecido em Edital.

Consta declaração expressa, conforme alínea c do subitem 6.8 do Edital.

Planilha Sintética

A planilha apresenta BDI divergente do calculado, conforme fórmula apresentada.

Apresenta itens acima do valor estimado da licitação nos itens: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3,12, 3.13, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3., 4.3.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1,3, 5.1.4,
5.2.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12,
6.2.13, 6.3.14, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4.2,
8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.7.1, 9.1, 10.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.2, 11.1.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.11,
11.2.14, 11.2.15, 11.2.16, 11.2.18, 11.2.19, 11.2.20, 11.2.21, 11.2.22, 11.2.23, 11.2.24, 11.2.27, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1.1, 13.1.2,
13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.3.1.1, 13.3.1.3, 13.3.1.4, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.5, 13.4.6, 13.4.7, 13.4.8, 13.4.9, 13.4.10, 13.4.11, 13.4.12, 13.4.13,
13.4.14, 13.5.1.1, 13.5.1.2, 13.5.1.3, 13.6.1, 13.6.2, 13.6.3, 13.6.4, 13.6.5, 13.6.6, 13.6.7, 13.6.8, 13.6.9, 13.7.1.1, 13.7.1.2, 13.7.1.4, 13.7.1.4, 13.7.1.5, 13.7.1.6,
13.7.1.7, 13.7.1.9, 13.7.1.10, 13.8.1, 13.8.2, 13.8.3, 13.8.4, 13.9.1, 13.9.2, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3, 13.11.1,  13.11.2, 14.1.1, 14.2.1.1, 14.2.1.2, 14.2.1.3,
14.2.1.4, 14.2.1.5, 14.2.1.7, 14.2.1.8, 14.2.1.8, 14.2.1.8, 14.2.1.11, 14.2.1.12, 14.2.1.13, 14.2.2, 14.2.2.1, 14.2.2.2, 14.2.2.3, 14.2.2.4, 14.2.2.5, 14.2.2.6,
14.2.3.1, 14.2.4.1, 14.2.5.1, 14.2.5.2, 14.2.5.3, 14.2.5.4, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 14.2.8.1, 14.2.8.2, 14.2.8.3, 14.2.8.4, 14.2.8.5, 14.2.8.6, 14.2.9.1.1, 14.2.9.1.2,
14.2.9.2.1, 14.2.9.3.1, 14.2.10.1.2, 14.2.10.1.2, 14.2.10.1.4, 14.2.10.2.1, 14.2.11.1.3, 14.2.11.1.4, 14.2.11.1.5, 14.2.11.1.6, 14.2.11.7, 14.2.11.1.8, 14.2.11.1.9,
14.2.11.2.1, 14.2.11.2.2, 14.2.12.1, 14.2.12.3, 14.2.12.4, 14.2.12.5, 14.2.12.6, 14.2.12.7, 14.2.13.1, 14.2.13.2, 14.2.13.3, 14.2.13.4, 14.3.1.1, 14.3.1.2, 14.3.1.3,
14.3.1.4, 13.3.1.5, 14.3.1.6, 14.3.1.7, 14.3.1.8, 14.3.1.9, 14.3.1.10, 14.3.1.11, 14.3.1.12, 14.3.1.13, 14.3.1.14, 14.3.1.15, 14.3.1.16, 14.3.1.17, 14.3.1.18,
14.3.1.19, 14.3.1.20, 14.3.1.21, 14.3.1.22, 14.3.2.1, 14.3.2.2, 14.3.2.3, 14.3.2.4, 14.3.2.5, 14.3.2.6, 14.3.2.7,  14.3.2.8, 14.3.2.9, 14.3.2.10, 14.3.2.11, 14.3.2.12,
14.3.2.13, 14.3.3.1, 14.3.3.2, 14.3.3.3, 14.3.3.4, 14.3.3.5, 14.3.3.6, 14.3.4.1, 14.3.5.1, 14.3.5.2, 14.3.5.3, 14.3.5.4, 14.3.6.1, 14.3.6.2, 14.3.6.3, 14.3.6.4, 14.3.7.1,
14.3.8.1, 14.3.8.2, 14.3.8.3, 14.3.8.4, 14.3.8.5, 14.3.8.6, 14.3.9.1.1, 14.3.9.1.2, 14.3.9.1.3, 14.3.9.2.1, 14.3.9.2.2, 14.3.9.2.3, 14.3.9.2.4, 14.3.9.3.1, 14.3.10.1.1,
14.3.10.1.2, 14.3.10.1.3, 14.3.10.2.1, 14.3.10.2.2, 14.3.11.1.2, 14.3.11.1.4, 14.3.11.1.5, 14.3.11.1.6, 14.3.11.1.7, 14.3.11.1.8, 14.3.11.1.9, 14.3.11.1.10,
14.3.11.1.11, 14.3.11.1.12, 14.3.11.1.13, 14.3.11.1.14, 14.3.11.1.15, 14.3.11.1.16, 14.3.11.1.17, 14.3.11.2.1, 14.3.11.2.2, 14.3.12.1, 14.3.12.2, 14.3.12.3,
14.3.12.4, 14.3.12.5, 14.3.12.6, 14.3.12.7, 14.3.12.8, 14.3.12.9, 14.3.12.10, 14.3.13.1.1, 14.3.13.1.2, 14.3.13.1.3, 14.3.13.1.4, 14.3.13.2.1, 14.3.14.2, 14.2.14.3,
14.2.14.4, 14.3.14.5, 14.4.1.1, 14.4.1.2, 14.4.1.3, 14.4.1.4, 14.4.1.5, 14.4.1.6, 14.4.1.7, 14.4.1.8, 14.4.1.9, 14.4.1.10, 14.4.1.11, 14.4.1.12, 14.4.1.13, 14.4.1.14,
14.4.2.1, 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4, 14.4.2.5, 14.4.2.6, 14.4.2.7, 14.4.2.8, 14.4.2.9, 14.4.2.10, 14.4.2.11, 14.4.3.1, 14.4.4.1, 14.4.5.1, 14.4.5.2, 14.4.5.4,
14.4.6.1, 14.4.6.2, 14.4.7.2, 14.4.8.1, 14.4.8.2, 14.4.8.3, 14.4.8.4, 14.4.8.5, 14.4.8.6, 14.4.9.2.1, 14.4.9.2.2, 14.4.9.3.1, 14.4.10.1.1, 14.4.10.1.2, 14.4.10.1.3,
14.4.10.2.1, 14.4.10.2.2, 14.4.11.1.3, 14.4.11.1.4, 14.4.11.1.5, 14.4.11.1.6, 14.4.11.1.7, 14.4.11.1.8, 14.4.11.1.9, 14.4.11.1.10, 14.4.11.1.11, 14.4.11.1.12,
14.4.11.1.13, 14.4.11.2.1, 14.4.11.2.2, 14.4.12.1, 14.4.12.2, 14.4.12.3, 14.4.12.4, 14.4.12.5, 14.4.12.6, 14.4.13.1.1, 14.4.13.1.2, 14.4.13.1.3, 14.4.13.1.4,
14.4.13.2.1, 14.4.14.1, 14.4.14.2, 14.4.14.3, 14.4.14.4, 14.4.14.5, 14.4.14.6, 14.4.14.7 e 15.1.

 Os itens 4.3.6, 4.3.7, 14.4.1.13 estão com a sequência errada.

Planilha Analítica

A planilha apresenta valores diferentes do valor total dos itens apresentados na planilha sintética. Devendo ser readequada.

BDI

Ao aplicar a fórmula apresentada no BDI, obtém-se o percentual de 24,93% e não 24,86%.
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Cronograma Físico-Financeiro

Sem apontamentos.

III – Diligência

Após a análise dos documentos há necessidade de diligência para que as empresas possam sanar os erros observados.

Foi encaminhado e-mails no dia 17/05/2024, com prazo para resposta até 27/05/2024.

Retornaram com os documentos as empresas:

Civil Engenharia Ltda., recepcionado em 17/05/2024 às 17:09h. Atendeu ao solicitado.

MZ Construtora Ltda., recepcionado em 20/05/2024 às 18:39h. Atendeu ao solicitado.

SCB Engenharia S.A., recepcionado em 23/05/2024 às 13:49h. Atendeu ao solicitado. A empresa alega que calculou corretamente o BDI. Assim, procedeu com
a reanálise do cálculo, que de fato, a empresa está correta. Portanto, atendeu integralmente a diligência.

Jatobeton Engenharia Ltda., recepcionado em 24/05/2024 às 10:18h. Atendeu ao solicitado.

Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção E Instalações Ltda., recepcionado em 27/05/2024 às 11:42h. Atendeu ao solicitado.

IV – Conclusão

Diante do exposto, todas as empresas estão aptas a continuar no certame acima citado.

É o parecer.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, considerando a análise supra, amparada pela manifestação da área técnica, seguindo o rito
ordinário do instrumento convocatório, comunica a classificação das empresas MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA, JATOBETON
ENGENHARIA LTDA, CIVIL ENGENHARIA LTDA, ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREEDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA e
SCB ENGENHARIA LTDA, para a próxima etapa da Concorrência.

Ato contínuo, nos termos do Edital, comunica o agendamento da segunda sessão da Concorrência nº 02/2024, a ser realizada no dia 03/06/2024, às 14
horas, na Sede do SescAR/DF, situada no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Trecho 02, Lote 1.130, Brasília/DF, CEP: 71.200-020.

Salientamos que serão abertos somente os envelopes das licitantes classificadas.

 

Thaysa Ferreira Vitoriano

Membro CPL

 

Giselly Oliveira De Amorim

Membro CPL

 

Rosália Viviane de Oliveira Guedes

Presidente da CPL
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Documento assinado usando senha, por: Giselly Oliveira de Amorim, cargo: ANALISTA DE SUPORTE A GESTÃO, lotação: CPL em 28/05/2024 15
fwITN+K3x4dRDYuToL/12GtdFJBN9nVz7XIAYJ86afXoHav/KSIKwpEa/iLo8130EJLlpF0S+iHc7WccAOfnp3TL2wJZqvTzIrqYT1PRSvgoAaUXxVj

Documento assinado usando senha, por: Rosalia Viviane de Oliveira Guedes, cargo: ANALISTA DE SUPORTE A GESTÃO, lotação: CPL em 28/05
W1Td3EQ+wfZzSOy92prz3TDSfXmle4ZNZS6Ja4yojg1dKgu7uKuPPtqydhdOPg3gWA8EdyE8Pl3aDHtcqifM7JR9iYx5Dcm/LvblAMGFm2BBN0aEC

Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:
https://doccontrol.sescdf.com.br/doccontrol/doc_validar_assinatura.aspx?nr_protocolo=23765-5/2024.DC

28/05/2024, 15:44 Relatório CPL | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO n.º 000007/2024

https://doccontrol.sescdf.com.br/doccontrol/doc_detalhes.aspx?nr_protocolo=23770-1/2024.DC&success_message=Documento Assinado com s… 4/4


