
Item Código Banco Descrição Und Quant.
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(R$)
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(R$)

Total sem BDI (R$)
Total com BDI 

(R$)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO 56.624,12 70.700,88

 1.1 100306 SINAPI 05.2022
ENGENHEIRO CIVIL DE PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(2H/DIA)

H 176 104,71 24,86% 130,74 18.428,96 23.010,40

 1.2 93572 SINAPI 05.2023 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.807,72 24,86% 4.754,32 15.230,88 19.017,28

 1.3 10777 SINAPI 05.2024
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 

MES 4 1.220,57 24,86% 1.524,00 4.882,28 6.096,01

 1.4 10775 SINAPI 05.2025
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

MES 4 1.075,00 24,86% 1.342,25 4.300,00 5.368,98

 1.5 98459 SINAPI 05.2026 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 100 137,82 24,86% 172,08 13.782,00 17.208,21

 2 PISCINAS INFANTIL E ADULTO 729.052,65 910.295,14

 2.1 DEMOLIÇÕES 87.093,44 108.744,86

 2.1.1  4801 ORSE Demolição de piso em pedra calcárea m² 1256 22,52 24,86% 28,12 28.285,12 35.316,80

 2.1.2 
 DEM-PIS-

005 
SETOP

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 1256 15,07 24,86% 18,82 18.927,92 23.633,40

 2.1.3 93358 SINAPI 05.2022
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 265,2 76,70 24,86% 95,77 20.340,84 25.397,57

 2.1.4  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 1123,5 17,33 24,86% 21,64 19.470,26 24.310,56

 2.1.5 97662 SINAPI 05.2022
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 154 0,45 24,86% 0,56 69,30 86,53

 2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTOS 401.645,16 501.494,14

 2.2.1 87878 SINAPI 05.2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1123,5 4,66 24,86% 5,82 5.235,51 6.537,06

 2.2.2 87794 SINAPI 05.2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1123,5 43,10 24,86% 53,81 48.422,85 60.460,77

 2.2.3  7602 ORSE
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento 
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

m² 1123,5 36,61 24,86% 45,71 41.131,34 51.356,58

 2.2.4 98556 SINAPI 05.2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 1123,5 51,98 24,86% 64,90 58.399,53 72.917,65

 2.2.5 87243 SINAPI 05.2022
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 20 X 20 CM, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM 
VÃOS. AF_06/2014, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM EPÓXI.

m² 1123,5 181,58 24,86% 226,72 204.005,13 254.720,81

 2.2.6 98689 SINAPI 05.2022 BORDA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 168 89,35 24,86% 111,56 15.010,80 18.742,48

 2.2.7 Próprio GRELHA EM PVC 13X50 CM, MARCA TIGRE M 184 160,00 24,86% 199,78 29.440,00 36.758,78

 2.3 TUBULAÇÕES, CONEXÕES, DISPOSITIVOS E GRELHAS 73.062,62 91.225,99

 2.3.1 89449 SINAPI 05.2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10 19,97 24,86% 24,93 199,70 249,35

 2.3.2  89450 SINAPI 05.2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 309 32,99 24,86% 41,19 10.193,91 12.728,12

 2.3.3  89451 SINAPI 05.2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 150 54,60 24,86% 68,17 8.190,00 10.226,03

 2.3.4  89452 SINAPI 05.2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30 67,97 24,86% 84,87 2.039,10 2.546,02

 2.3.5 94655 SINAPI 05.2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 60 118,35 24,86% 147,77 7.101,00 8.866,31

 2.3.6 89501 SINAPI 05.2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 15,03 24,86% 18,77 30,06 37,53

 2.3.7 89625 SINAPI 05.2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 23,78 24,86% 29,69 47,56 59,38

 2.3.8  89505 SINAPI 05.2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 40,97 24,86% 51,16 327,76 409,24

 2.3.9 89628 SINAPI 05.2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 27 51,82 24,86% 64,70 1.399,14 1.746,97

 2.3.10 89513 SINAPI 05.2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 129,54 24,86% 161,74 259,08 323,49

 2.3.11 89629 SINAPI 05.2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 95,99 24,86% 119,85 671,93 838,97

 2.3.12 89521 SINAPI 05.2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 152,77 24,86% 190,75 152,77 190,75

 2.3.13 94686 SINAPI 05.2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9 323,10 24,86% 403,42 2.907,90 3.630,80

 2.3.14 89631 SINAPI 05.2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 147,57 24,86% 184,26 442,71 552,77

 2.3.15 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio DISPOSITIVO DE RETORNO UN 28 50,00 24,86% 62,43 1.400,00 1.748,04

 2.3.16 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO UN 8 50,00 24,86% 62,43 400,00 499,44

 2.3.16 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio DISPOSTIVOS DE ASPIRAÇÃO UN 8 50,00 24,86% 62,43 400,00 499,44

 2.3.17 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio DISPOSITIVO TIPO "SKIMMER" UN 18 550,00 24,86% 686,73 9.900,00 12.361,14

 2.3.17 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio DISPOSITIVO TIPO "SKIMMER" UN 30 550,00 24,86% 686,73 16.500,00 20.601,90

 2.3.18 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio GRELHA EM AÇO INOX 1,20X0,30 M UN 4 1.500,00 24,86% 1.872,90 6.000,00 7.491,60

 2.3.19 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio REGISTRO, ADAPTADORES, CONEXÕES EXTRAS VB 1 4.500,00 24,86% 5.618,70 4.500,00 5.618,70

 2.4 RECOMPOSIÇÃO DO DECK 163.244,80 203.827,46

 2.4.1  96995 SINAPI 05.2022 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 318,24 46,50 24,86% 58,06 14.798,16 18.476,98

 2.4.2 88477 SINAPI 05.2022 CONTRAPISO COM ARGAMASSA, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m² 1256 26,50 24,86% 33,09 33.284,00 41.558,40

 2.4.3  101732 SINAPI 05.2022
PISO EM PEDRA PADRÃO EXISTENTE ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

m² 1256 91,69 24,86% 114,48 115.162,64 143.792,07

 2.5 LIMPEZA GERAL 4.006,64 5.002,69

 2.5.1 9537 SINAPI 05.2022 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1256 3,19 24,86% 3,98 4.006,64 5.002,69

 3 CASAS DE MÁQUINAS PISCINA INFANTIL E ADULTO 176.045,04 219.809,84

 3.1 
 ADAP SBC 

412 
Próprio PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES M² 76,14 11,00 24,86% 13,73 837,54 1.045,75

 3.2  ED-4118 SETOP SONDAGEM A PERCUSSÃO M 60 75,62 24,86% 94,42 4.537,20 5.665,15

 3.3 
 SON-SPT-

005 
SETOP

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A 
PERCUSSÃO D = 2 1/2"

VB 1 700,00 24,86% 874,02 700,00 874,02

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL, E CONSTRUÇÃO DAS RESPECTIVAS CASAS DE MÁQUINAS, DA UNIDADE SESC GUARÁ

Orçamento Sintético
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EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL, E CONSTRUÇÃO DAS RESPECTIVAS CASAS DE MÁQUINAS, DA UNIDADE SESC GUARÁ

Orçamento Sintético

 3.4 90084 SINAPI 05.2022

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 209,39 10,50 24,86% 13,11 2.198,60 2.745,17

 3.5 100899 SINAPI 05.2022
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 192 80,45 24,86% 100,45 15.446,40 19.286,38

 3.6 96528 SINAPI 05.2022
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

m² 25,6 228,27 24,86% 285,02 5.843,71 7.296,46

 3.7 96555 SINAPI 05.2022
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 3,2 721,07 24,86% 900,33 2.307,42 2.881,05

 3.8 96539 SINAPI 05.2022
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 62,27 130,92 24,86% 163,47 8.152,39 10.179,07

 3.9 96557 SINAPI 05.2022
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,77 583,99 24,86% 729,17 2.785,63 3.478,14

 3.10 92263 SINAPI 05.2022
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 37,41 180,47 24,86% 225,33 6.751,38 8.429,78

 3.11 103672 SINAPI 05.2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,03 562,52 24,86% 702,36 1.141,92 1.425,80

 3.12 101964 SINAPI 05.2022
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 64,68 181,66 24,86% 226,82 11.749,77 14.670,76

 3.13 101792 SINAPI 05.2022
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 177,87 17,35 24,86% 21,66 3.086,04 3.853,24

 3.14 103674 SINAPI 05.2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 11,24 582,20 24,86% 726,93 6.543,93 8.170,75

 3.15 92265 SINAPI 05.2022
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 62,27 132,29 24,86% 165,18 8.237,70 10.285,59

 3.16 102073 SINAPI 05.2022
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020

m³ 1,88 3.736,93 24,86% 4.665,93 7.025,43 8.771,95

 3.17 73393 SINAPI 05.2022
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA 
FORMA, ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM

KG 3541 4,79 24,86% 5,98 16.961,39 21.177,99

 3.18 87759 SINAPI 05.2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 64,68 89,51 24,86% 111,76 5.789,51 7.228,78

 3.19 103343 SINAPI 05.2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 108,35 110,08 24,86% 137,45 11.927,17 14.892,26

 3.20 87905 SINAPI 05.2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 216,7 8,74 24,86% 10,91 1.893,96 2.364,80

 3.21 87777 SINAPI 05.2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 216,7 61,44 24,86% 76,71 13.314,05 16.623,92

 3.22 93382 SINAPI 05.2022
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 251,26 28,45 24,86% 35,52 7.148,35 8.925,43

 3.23 98562 SINAPI 05.2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018

m² 62,27 43,60 24,86% 54,44 2.714,97 3.389,91

 3.24 98561 SINAPI 05.2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 108,35 44,33 24,86% 55,35 4.803,16 5.997,22

 3.25 98547 SINAPI 05.2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 64,68 177,63 24,86% 221,79 11.489,11 14.345,30

 3.26  74133/002 SINAPI 05.2022 EMASSAMENTO COM MASSA PVA m² 108,35 26,05 24,86% 32,53 2.822,52 3.524,20

 3.27 88489 SINAPI 05.2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 108,35 14,54 24,86% 18,15 1.575,41 1.967,06

 3.28 88488 SINAPI 05.2022
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 64,68 16,48 24,86% 20,58 1.065,93 1.330,92

 3.29  16.32.130 CPOS
Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar azul de 10 mm, estrutura em 
aço galvanizado.

m² 24,09 298,65 24,86% 372,89 7.194,48 8.983,03

 4 EQUIPAMENTOS 147.762,55 164.159,22

 4.1 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio CONJUNTO FILTRO FM 100 SODRAMAR E BOMBA 3CV UN 3 6.791,85 11,10% 7.545,52 20.375,55 22.636,55

 4.3 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio GERADOR DE CLORO GS 45 SODRAMAR UN 13 9.799,00 11,10% 10.886,36 127.387,00 141.522,67

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CONTROLE 46.970,76 58.647,69

 5.1 QD-ALM 1.426,26 1.780,83

 5.1.1 101878 SINAPI 05.2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 739,54 24,86% 923,39 739,54 923,39

 5.1.2 101895 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 476,48 24,86% 594,93 476,48 594,93

 5.1.3 93673 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 105,12 24,86% 131,25 105,12 131,25

 5.1.4  93673 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 105,12 24,86% 131,25 105,12 131,25

 5.2 QDB-01 4.756,97 5.939,55

 5.2.1 101875 SINAPI 05.2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 545,88 24,86% 681,59 545,88 681,59

 5.2.2 93653 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,94 24,86% 16,16 12,94 16,16

 5.2.3 93667 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 80,93 24,86% 101,05 485,58 606,30

 5.2.4 93668 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 82,67 24,86% 103,22 496,02 619,33

 5.2.5 93673 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 105,12 24,86% 131,25 105,12 131,25

 5.2.6  ED-15114 SETOP
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1 107,00 24,86% 133,60 107,00 133,60

 5.2.7 96986 SINAPI 05.2022
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 130,03 24,86% 162,36 1.040,24 1.298,84

 5.2.8 96971 SINAPI 05.2022 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 38 29,66 24,86% 37,03 1.127,08 1.407,27

 5.2.9  6409 ORSE
*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 
0,60x0,60x1,00m, sem tampa

un 1 383,45 24,86% 478,78 383,45 478,78

 5.2.10  10332 ORSE Tampa de ferro fundido 60X40cm un 1 453,66 24,86% 566,44 453,66 566,44

 5.3 QDB-02 4.088,21 5.104,54

 5.3.1 101875 SINAPI 05.2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 545,88 24,86% 681,59 545,88 681,59



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
BDI (%)

Valor Unit com BDI 
(R$)

Total sem BDI (R$)
Total com BDI 
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EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL, E CONSTRUÇÃO DAS RESPECTIVAS CASAS DE MÁQUINAS, DA UNIDADE SESC GUARÁ

Orçamento Sintético

 5.3.2  93673 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 105,12 24,86% 131,25 105,12 131,25

 5.3.3  93667 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 80,93 24,86% 101,05 242,79 303,15

 5.3.4  93653 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,94 24,86% 16,16 12,94 16,16

 5.3.5  93668 SINAPI 05.2022
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 82,67 24,86% 103,22 248,01 309,67

 5.3.6  ED-15114 SETOP
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1 107,00 24,86% 133,60 107,00 133,60

 5.3.7  96986 SINAPI 05.2022
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 130,03 24,86% 162,36 1.040,24 1.298,84

 5.3.8 96971 SINAPI 05.2022 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 32 29,66 24,86% 37,03 949,12 1.185,07

 5.3.9  6409 ORSE
*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 
0,60x0,60x1,00m, sem tampa

un 1 383,45 24,86% 478,78 383,45 478,78

 5.3.10  10332 ORSE Tampa de ferro fundido 60X40cm un 1 453,66 24,86% 566,44 453,66 566,44

 5.4 QUADROS DE COMANDO 10.000,00 12.486,00

 5.4.1 
 SCO-Rio 

AP 
Próprio

QUADRO DE COMANDO E CONTROLE DE BOMBAS E SISTEMA DE 
AQUECIMENTO

UN 4 2.500,00 24,86% 3.121,50 10.000,00 12.486,00

 5.5 INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO 26.699,32 33.336,77

 5.5.1 97667 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 7,67 24,86% 9,58 230,10 287,30

 5.5.2 97670 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 20,77 24,86% 25,93 1.038,50 1.296,67

 5.5.3 95749 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 31 30,54 24,86% 38,13 946,74 1.182,10

 5.5.4 95745 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 5 24,03 24,86% 30,00 120,15 150,02

 5.5.5 95746 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 5 29,93 24,86% 37,37 149,65 186,85

 5.5.6 95747 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 
1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 7,5 50,21 24,86% 62,69 376,58 470,19

 5.5.7  95751 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 
1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 3 56,37 24,86% 70,38 169,11 211,15

 5.5.8 73613 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 24 18,97 24,86% 23,69 455,28 568,46

 5.5.9  74252/001 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5 22,03 24,86% 27,51 110,15 137,53

 5.5.10  83407 SINAPI 05.2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 7,5 31,61 24,86% 39,47 237,08 296,01

 5.5.11 95787 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 4 29,12 24,86% 36,36 116,48 145,44

 5.5.12 95791 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

UN 8 46,83 24,86% 58,47 374,64 467,78

 5.5.13 95797 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

UN 3 54,31 24,86% 67,81 162,93 203,43

 5.5.14 95796 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 42,59 24,86% 53,18 127,77 159,53

 5.5.15 95808 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 6 33,24 24,86% 41,50 199,44 249,02

 5.5.16 95811 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 5 20,44 24,86% 25,52 102,20 127,61

 5.5.17 95818 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 1 50,16 24,86% 62,63 50,16 62,63

 5.5.18 95817 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 14 40,71 24,86% 50,83 569,94 711,63

 5.5.19 95805 SINAPI 05.2022
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 21 28,79 24,86% 35,95 604,59 754,89

 5.5.20 92000 SINAPI 05.2022
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 30,16 24,86% 37,66 90,48 112,97

 5.5.21 91959 SINAPI 05.2022
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 45,09 24,86% 56,30 90,18 112,60

 5.5.22 97595 SINAPI 05.2022
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 69,79 24,86% 87,14 139,58 174,28

 5.5.23 83479 SINAPI 05.2022
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU 
IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 10 122,66 24,86% 153,15 1.226,60 1.531,53

 5.5.24 92986 SINAPI 05.2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200 39,56 24,86% 49,39 7.912,00 9.878,92

 5.5.25 91935 SINAPI 05.2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 75 25,67 24,86% 32,05 1.925,25 2.403,87

 5.5.26 92984 SINAPI 05.2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 29,18 24,86% 36,43 2.918,00 3.643,41

 5.5.27 91933 SINAPI 05.2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 125 16,83 24,86% 21,01 2.103,75 2.626,74

 5.5.28 91927 SINAPI 05.2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 350 5,64 24,86% 7,04 1.974,00 2.464,74

 5.5.29 91929 SINAPI 05.2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 275 7,92 24,86% 9,89 2.178,00 2.719,45

 R$       1.156.455,12 

 R$          267.157,65 

 R$       1.423.612,77 

Total sem BDI:

Total do BDI:

Total dos serviços com BDI:


