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1. DO OBJETO 

1.1.1 O presente Termo de Referência do Serviço Social do Comércio do Distrito 

Federal – Sesc-AR/DF, e seus apêndices têm por objetivo orientar e especificar as 

condições necessárias para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de Construção Civil, incluindo todos os materiais, equipamentos, e mão-de-

obra, necessários à instalação de climatização e renovação de ar e adequações 

elétricas na EduSesc – Taguatinga Norte, situado na CNB 12, Área especial 2/3, Setor 

B Norte, Taguatinga Norte.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.1 A presente contratação é motivada pela necessidade de promover a 

refrigeração e renovação do ambiente escolar, proporcionando melhor conforto e 

qualidade do ar. 

2.1.2 Portanto, requer a instauração de processo licitatório para contratação dos 

serviços descritos neste Termo de Referência.  

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

3.1.1 As intervenções seguem pontuadas e pormenorizadas nos Projetos Básicos 

e Caderno de Encargos e Especificações. 

3.1.2 A obra consiste em fornecer e instalar o sistema de climatização e renovação 

do ar, para tal, seguem pontuadas as principais intervenções:  

a) Fornecimento de Unidade condensadora, tipo VRF; 

b) Instalação de Sistema de Climatização; 

c) Sistema de Automação; 

d) Ventilação Mecânica. 

e) Instalações elétricas de Climatização;  

f) Instalações Elétricas; 

g) Serviços de Infraestrutura; 

h) Instalação de sistema Hidrosssanitário e drenagem. 
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3.1.3 PRANCHAS 

a) ELE 01 – Planta Baixa Térreo – Alimentadores. 

b) ELE 02 – Planta Baixa 1º PAV – Alimentadores. 

c) ELE 03 – Planta Baixa 2º PAV – Alimentadores. 

d) ELE 04 – Planta Baixa 3º PAV – Alimentadores. 

e) ELE 05 – Planta Baixa Cobertura – Alimentadores. 

f) ELE 06 – Detalhes Quadros – Alimentadores. 

g) EST 01 – Detalhamento de Plataforma para Climatização. 

h) HID 01 – Planta Baixa – Drenos - Térreo. 

i) HID 02 – Planta Baixa – Drenos – 1º Pavimento. 

j) HID 03 – Planta Baixa – Drenos – 2º Pavimento. 

k) HID 04 – Planta Baixa – Drenos – 3º Pavimento. 

l) COM  01– Planta Baixa Térreo.  

m) COM 02 – Planta Baixa 1º Pavimento. 

n) COM 03 – Planta Baixa 2º Pavimento. 

o) COM 04 – Planta Baixa 3º Pavimento. 

p) COM 05 – Planta Baixa Cobertura. 

q) COM 06 – Detalhes. 

r) CLI 01 – Planta Baixa Térreo 

s) CLI 02 – Planta Baixa Proposta - 1° Pavimento 

t) CLI 03 – Planta Baixa Proposta - 2° Pavimento 

u) CLI 04 – Planta Baixa Proposta - 3° Pavimento 

v) CLI 05 – Planta Baixa Proposta - Cobertura 

w) CLI 06 – Planta Baixa Existente 

x) CLI 07 – Fluxograma de Interligação Friforígena 

y) CLI 08 – Esquemas Elétricos Sistema VRF 

z) CLI 09 – Detalhes 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 O prazo total para a execução do serviço será de 120 (cento e vinte) dias corridos 

após a emissão e assinatura da Ordem de Serviço (OS). 

4.2 A empresa deverá levar em consideração os trabalhos realizados fora do horário 

de aula, tais como os períodos noturno, sábados e feriados.  



Termo de Referência 
COINFRA – Gestão de Engenharia e  

Conservação do Patrimônio 
 

 

 

Página 5 de 25 

4.2 À execução dos serviços deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias corridos, após 

a emissão da Ordem de Serviço. 

4.3 O Sesc-AR/DF, analisará os projetos complementares em até 2 (dois) dias úteis, 

podendo, ser dilatado a depender da complexidade do material apresentado. 

5. REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 O objeto da licitação tem a natureza de serviço especializado de engenharia, 

portanto, o objeto deve ser executado por empresa especializada em sistema de 

Climatização e Exaustão. 

5.2 A presente contratação adotará como regime de execução a Contratação Semi-

Integrada. 

5.3 O tipo de licitação será por menor preço global. 

5.3 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por interesses das partes. 

5.4 A execução da obra CONTRATADA será planejada e controlada através do 

Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA e submetido à 

aprovação do Sesc-AR/DF, em até 05 (cinco) dias após a emissão e assinatura da 

Ordem de Serviço. 

6. DO CONSÓRCIO 

6.1 É permitida a participação por consórcio. 

6.2 A empresa líder do consórcio é responsável pela representação das demais 

consorciadas junto ao Sesc-AR/DF. 

6.3 Para habilitação técnica é admitido o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado. 

6.4 A empresa deverá apresentar declaração futura de constituição de consórcio na 

fase de habilitação, limitado a 2 (duas) empresas por consórcio. 

6.5 É vedado a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais de 

um consórcio ou de forma isolada. 

6.6 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
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constituição e o registro do consórcio. 

6.7 A substituição de empresa consorciada deverá ser expressamente autorizada e 

deverá apresentar qualificação técnica igual ou superior pela empresa substituída. 

7. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

6.1 A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 6.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

7.1.1.1 Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) competentes da 

região a que estiver vinculado o LICITANTE, que comprove atividade 

relacionada com o objeto da licitação; 

7.1.1.2 Comprovação, por meio de certidão e/ou atestado, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, de que a Empresa 

LICITANTE executou as atividades descritas abaixo de cada uma das 

modalidades: Execução de serviços de instalação de climatização e 

renovação de ar e adequações elétricas, contemplando: 

• Fornecimento e Instalação de Sistemas de ar-condicionado, tipo VRF ou 

VRV, a partir de 145 HP dotado de sistema de renovação de ar exterior, 

controle e automação, com área mínima de 1.580,00m². 

• Elaboração de projeto executivo de sistema de ar-condicionado tipo VRF 

ou VRV, a partir de 145 HP em área mínima de 820 m². 

• Execução de dispositivo de purificação de ar com tecnologia de 

ionização rádio catalítica e luz Ultravioleta. 

• Instalação de Estrutura Metálica suspensa para acomodação de 

equipamentos. 

• Intervenções em instalações elétricas de baixa tensão dotadas de 

quadros elétricos e infraestrutura a partir de 1.580 m² de área. 

6.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

7.1.1.3 Comprovação por meio de atestado(s) de capacidade técnico-profissional 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, acompanhado da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
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Acervo Técnico – CAT emitida(s) pelo CREA, ou documento(s) 

equivalente(s) emitido(s) pelo CAU, com dados e informações suficientes 

para comprovar que o(s) profissional(is) que atuará(ão) como 

Responsável(is) Técnico(s) dos serviços objeto desta licitação tenha(m) 

sido responsável(is) pela execução dos serviços descritos abaixo:  

7.1.1.4 Execução de serviços de instalação de climatização e renovação de ar e 

adequações elétricas, contemplando: 

• Execução de sistemas de ar-condicionado, tipo VRF ou VRV, a partir de 

145 HP dotado de sistema de renovação de ar exterior, controle e 

automação, com área mínima de 1.580,00m². 

• Execução de dispositivo de purificação de ar com tecnologia de 

ionização rádio catalítica e luz Ultravioleta. 

• Elaboração de projeto executivo de sistema de ar-condicionado tipo VRF 

ou VRV. 

• Instalação de Estrutura Metálica suspensa para acomodação de 

equipamentos. 

• Instalações elétricas de baixa tensão dotadas de quadros elétricos. 

7.2 OBSERVAÇÃO: 

7.2.1 Caso a empresa vencedora do certame não seja situada em Brasília/DF, 

deverá, quando da assinatura do contrato, apresentar visto no CREA-DF. 

7.2.2 A licitante deverá, caso seja solicitado, disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

disponibilizando, dentre outros documentos, cópia do(s) contrato(s) que deu(ram) 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços. 

7.2.3 A comprovação do vínculo do profissional detentor da CAT com a empresa 

farse-á mediante a apresentação da cópia autenticada do contrato social da empresa, 

da CTPS, do Livro de Registro de Empregados ou de contrato de prestação de 

serviços, sendo que somente será exigido esse vínculo à época da assinatura do 

contrato. 

7.2.4 Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente, sócio da licitante ou do 
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quadro técnico da empresa, tal comprovação será feita através da Certidão do CREA 

e/ou CAU.  

7.2.5 É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma 

licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

7.2.6 O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico 

profissional deverá participar da execução do objeto contratual, admitindo-se sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

previamente aprovada pelo Sesc-AR/DF. 

8. SUSTENTABILIDADE 

8.1 A Contratada deverá atender aos critérios e as práticas de sustentabilidade, 

numeradas abaixo: 

a) Deverá ter baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 

água; 

b) Adotará como preferência materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 

local;     

c) Os equipamentos deverão ter maior eficiência na utilização de recursos 

naturais como água e energia; 

d) A solução do objeto adotará como preferência maior vida útil e menor custo de 

manutenção do bem e da obra. 

9. VISTORIA 

7.1 Às empresas interessadas será facultada a realização de vistoria às 

dependências do local onde os serviços serão executados, mediante agendamento, 

para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para 

verificar todas as informações relativas à sua execução. 

7.2 Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação 

de todos os detalhes, das especificações e demais elementos integrantes da 

documentação técnica fornecida pelo Sesc-AR-DF, para a execução dos serviços. Do 

resultado desta verificação preliminar, que deverá ser feita antes da licitação dos 

serviços, deverá a licitante dar imediata comunicação ao Sesc-AR-DF, por escrito, 

apontando dúvidas ou possíveis discrepâncias que tenham sido observadas, inclusive 
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sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos e leis em vigor, de 

forma a serem sanados os erros e/ou omissões que possam trazer embaraços ao 

perfeito desenvolvimento das obras e serviços. 

7.3 O agendamento da vistoria deve ser realizado com antecedência de 24 horas 

junto à Coordenação de Infraestrutura - COINFRA, pelo telefone (61) 3218-9178 ou 

pelo e-mail: coord.infraestrutura@sescdf.com.br. 

7.4 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.5 Caso a empresa opte ou não por vistoriar, deverá declarar que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade da contratada a ocorrência de eventuais prejuízos 

em virtude de sua omissão na verificação do local de execução dos serviços, bem 

como das condições dos serviços a serem executados. 

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 As propostas serão apresentadas em uma via, devendo conter preço global 

para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, composição de 

preços unitários, cronograma físico-financeiro, BDI e prazo de execução não 

superior ao prazo máximo definido. 

10.2 Ficarão a cargo da contratada todas as despesas com materiais, mão de obra, 

ferramentas, fretes, encargos sociais e outras despesas necessárias.  

10.3 A contratada deverá fornecer todos os projetos “as-built” referentes à obra, 

inclusive o de arquitetura, que efetivamente sofrerá alterações. 

10.4 As especificações e quantitativos apresentados na planilha orçamentária 

fornecida pelo Sesc-AR/DF, devem ser seguidas, não sendo aceitas alegações 

para pleiteamento de qualquer diferença na execução dos serviços. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por Empregado ou 

Comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 
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detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

sejam as mais adequadas. 

11.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro, aprovado pela Coordenação de Infraestrutura no 

início dos serviços. 

11.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

11.6 Indicar os locais e horários em que deverá ser realizado o serviço. 

11.7 Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local do serviço desde que 

observadas às normas de segurança do Sesc – AR/DF. 

11.8 Rejeitar no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; e 

11.9 Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, bem como sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, 

Apêndices e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência, Apêndices e em 

sua proposta. São obrigações da Contratada: 

12.2 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.3 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
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de pessoas ou bens de terceiros. 

12.4 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

12.5 Responderá a CONTRATADA por quaisquer acidentes no trabalho, uso de 

patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra 

causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, bem como pelas 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

12.6 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 

na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

12.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

12.2.1 Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas 

(diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as condições 

técnicas e as medidas locais. 

12.2.2 A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos 

serviços, amostras e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem 

empregados. 

12.2.3 As amostras apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obra, até o 

final dos trabalhos, de forma a permitir, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

12.2.4 A CONTRATADA deverá fornecer a totalidade dos materiais, e mão de obra 

para os serviços especificados, excetuando-se aqueles eventual e expressamente 

definidos pela CONTRATANTE, como de seu próprio fornecimento. 

12.2.5 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e serviços 

essenciais ou complementares, eventualmente, não mencionados em especificações 

e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais 

do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra. 



Termo de Referência 
COINFRA – Gestão de Engenharia e  

Conservação do Patrimônio 
 

 

 

Página 12 de 25 

12.2.6 Mesmo que não especificamente mencionado, fica subentendido que os 

materiais e instalações deverão ser novos e da melhor qualidade disponível no 

mercado, devendo ser aplicados em conformidade com este Caderno e com as 

instruções dos respectivos fabricantes ou fornecedores. 

12.2.7 Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à 

conservação de suas características e à fácil inspeção, e deverão ser protegidos 

contra danos de qualquer natureza (abrasão, sujeira, oxidação, etc.). 

12.2.8 Os materiais inflamáveis só poderão ser armazenados em áreas autorizadas 

pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas áreas, os 

dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 

Ainda, durante as operações com materiais voláteis ou explosivos, deverá ser 

providenciado o seu constante afastamento de chamas, motores elétricos e de 

qualquer fonte de calor intenso. 

12.2.9 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relativas às instalações e 

equipamentos da obra, como: 

• Tapumes, cercas e portões; 

• Placas de obras, indicações, identificação, etc; 

• Abertura e conservação de caminhos e acessos; 

• Maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias. 

12.2.10 A CONTRATADA deverá disponibilizar, por todo o período que se fizer 

necessário, equipamentos, máquinas e aparelhos, dentro das modernas técnicas de 

engenharia. 

12.3 CRITÉRIO DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA 

12.3.1 Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste 

projeto o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos específicos do 

sistema e de qualidade. 

12.3.2 Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros 

tecnicamente equivalentes, estando este critério sob responsabilidade exclusiva do 

CONTRATANTE. 

12.3.3 Para comprovação da equivalência técnica, será apresentada à 
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CONTRATANTE, por escrito, justificativa para a substituição das partes especificadas, 

incluindo, se necessário, a apresentação de laudos técnicos emitidos por entidades 

credenciadas e oficiais, cálculos, diagramas e/ou desenhos, bem como de catálogos 

com as especificações dos equipamentos e materiais que podem vir a substituir os 

apresentados neste projeto. 

12.4 TRANSPORTE 

12.4.1 Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA são considerados 

postos no local de execução dos serviços. 

12.4.2 Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo e qualquer 

material, existente no local da reforma, que a FISCALIZAÇÃO julgue pertinente e 

necessário reaproveitar, sendo que tais materiais serão definidos, em momento 

oportuno, bem como o local para onde os mesmos deverão ser transportados. 

12.4.3 A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de 

todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no canteiro de 

obras até o local de sua aplicação definitiva. 

12.4.4 Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá 

equipamentos, dispositivos e pessoal necessários às tarefas em questão; 

12.4.5 A CONTRATADA deverá providenciar, para todas as etapas do transporte, 

todos os seguros aplicáveis. 

12.5 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

12.5.1 Toda a mão de obra utilizada na execução dos serviços aqui descritos deverá 

ser tecnicamente habilitada para sua realização. Deverá estar presente na obra 

devidamente uniformizada e identificada, sendo que deverá ser apresentada para o 

CONTRATANTE uma listagem com identificação de todos os profissionais envolvidos 

na execução dos serviços. 

12.5.2 Caberá à CONTRATADA o recolhimento de todas as taxas, impostos e 

contribuições sociais referentes à mão de obra que executará os serviços aqui 

descritos. 

12.5.3 Os serviços que forem realizados fora do horário comercial normal, em finais 
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de semana e feriados, deverão ser programados com antecedência mínima de 03 

(três) dias úteis, não cabendo, em hipótese alguma, adicional referente a custeio de 

mão de obra ou aluguel de máquinas e equipamentos de montagem utilizados para a 

realização destes serviços. 

12.6 GARANTIAS 

12.6.1 A CONTRATADA reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças, 

componentes, equipamentos e materiais necessários aos reparos ou substituições 

que venham a ser necessários durante o período de garantia, salvo as peças ou 

componentes que, por sua natureza, se desgastaram normalmente antes do término 

do período de garantia. 

12.6.2 A CONTRATADA deverá entregar, juntamente com o Certificado de Garantia 

dos Serviços, os Certificados de Garantia emitidos pelos fabricantes dos 

equipamentos e materiais que compõem a instalação. 

12.6.3 A CONTRATADA será responsável pelo bom funcionamento dos sistemas por 

ela fornecidos e instalados, sendo que deverá arcar com eventuais prejuízos que 

causar à CONTRATANTE ou a terceiros em virtude de falhas na execução dos seus 

serviços. 

12.7 NORMAS E REGULAMENTOS 

12.7.1 A CONTRATADA será responsável pelo atendimento de todas as leis, 

normas, regulamentos ou qualquer outro ato vigente que for inerente à perfeita 

execução da obra, independentemente de estar citado ou não na documentação 

técnica. Qualquer ato normativo que tenha a vigência ao longo do contrato deverá ser 

atendido pela CONTRATADA. 

12.7.2 Para a montagem e testes dos sistemas, deverão ser seguidas às prescrições 

das publicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

12.7.3 Estas normas poderão ser complementadas por normas técnicas e 

regulamentos de outras entidades reconhecidamente habilitadas, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras. 

12.7.4 Caberá à CONTRATADA o registro da obra no Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, sendo que 2 (duas) vias da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART deverão ser entregues à CONTRATANTE. 

12.7.5 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

12.7.6 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Será permitido a subcontratação parcial do objeto, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais até o limite autorizado pelo Sesc-AR/DF. 

13.2 Será permitido a subcontratação parcial do objeto, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais os seguintes serviços: 

a) Pintura; 

b) Instalações Elétricas; e 

c) Instalações Hidráulicas. 

13.3 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista, civil, com dirigente do órgão, da entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização, na gestão 

do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro, e parente em linha reta, 

colateral, por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente no edital de licitação. 

14. DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento pela prestação do serviço será efetuado diretamente na conta 
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bancária indicada pela contratada em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota 

fiscal na Coordenação de Infraestrutura, devidamente atestadas pelo Fiscal de 

Contrato; 

12.2 Na nota fiscal, deverão constar os dados Cadastro Nacional de Obras-CNO, 

dados bancários da licitante vencedora para depósito do valor devido, relativo à 

execução do objeto desta licitação; 

12.3 Nos valores apresentados na nota fiscal, já estarão inclusos taxas, fretes, 

impostos, seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento deste objeto; 

12.4 O Sesc-AR/DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário; 

12.5 Para atesto, e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser 

apresentada pela contratada ao Sesc-AR/DF, devidamente acompanhada de prova 

de regularidade relativa: 

a) a Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta); 

b) a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; e 

d) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 

12.6 A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, podendo 

ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de Fornecedor — 

SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal. 

12.7 Por ocasião do faturamento, a licitante vencedora deverá apresentar, com as 

notas fiscais de serviços, também os comprovantes de recolhimento tributários e 

previdenciários (GFIP, GPS, PIS, CNO etc.), folha de pagamento, devidamente 

autenticadas e quitadas, relativamente à mão de obra utilizada na execução dos 

serviços contratados, referente ao mês da última competência, efetuadas as 

retenções previstas em lei. 

12.8 A cada pagamento, a licitante vencedora deverá manter as condições de 

habilitação, observadas as seguintes condições: 

a) constatando-se a situação de irregularidade da licitante vencedora, o Sesc-

AR/DF providenciará a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa; e 

b) o prazo da alínea anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a 

critério do Sesc-AR/DF. 

12.9 Conforme preceitua a jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União – 
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TCU, mesmo que não haja a regularização fiscal da empresa contratada no prazo 

concedido no subitem anterior, não haverá retenção de pagamento de serviço já 

prestado. 

12.10 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. Sendo o atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da 

licitante vencedora, não gerará direito ao pleito de reajustamento de preços. 

12.11 Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida 

para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o 

Sesc- AR/DF. 

12.12 Em razão das obrigações acessórias decorrentes da Legislação vigente que 

regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais 

correspondentes ao objeto da licitação, o Sesc-AR/DF também poderá fazer, caso 

haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e Contribuição 

Social. 

15. DOS SEGUROS 

15.1 A licitante vencedora deverá providenciar, às suas custas, o seguro de vida e 

acidente de trabalho para seus empregados e prestadores de serviços, inclusive 

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo 

ao Sesc-AR/DF, qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.  

15.2 A licitante vencedora deverá apresentar ao Sesc-AR/DF, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do 

contrato, apólice de seguro de vida e acidente de trabalho para seus empregados 

e prestadores de serviços, Seguro de Risco de Engenharia e Seguro de 

Responsabilidade Civil, com validade para todo o período de execução do serviço, 

o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer 

causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas 

extraordinárias. 

15.3 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a licitante vencedora 

responderá pelos danos e prejuízos que causar ao Sesc-AR/DF, propriedade ou 

posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço. 

15.4 A licitante vencedora deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no 
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mesmo prazo estipulado acima, seguro coletivo de vida e acidentes de trabalho, 

com validade para todo o período de execução do serviço, correndo a sua conta 

as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro 

obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da constituição 

federal, e regulado pelas leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

16. MATRIZ DE RISCO 

16.1 A matriz abaixo serve para identificar os riscos contratuais previstos e 

presumíveis e distribuí-los entre contratante e contratado, indicando aqueles a 

serem assumidos por cada uma das partes e as que serão compartilhadas. 

16.2 O equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos 

supervenientes, deve ser observada na solução de eventuais pleitos das partes, 

sendo que os riscos com cobertura oferecida por seguradoras serão 

preferencialmente transferidos ao contratado. 

Se

q. 

Risco Descrição Fato Gerador Mitigação Responsabilidade 

pelo Risco 

01 Meteorológi

co 

Ocorrências de 

Chuvas, 

alagamentos, 

vendavais, 

raios ou outros 

eventos 

climáticos. 

➢ Necessidade 

de refazimento 

de serviços. 

➢ Alteração no 

Cronograma 

Físico-

Financeiro 

Emitir a Ordem 

de Serviço 

durante o 

período de 

estiagem. 

A Contratada 

deverá prever 

os encargos 

com 

ocorrências 

climáticas. 

O Sesc-AR/DF, aceita 

a prorrogação de 

prazo equivalente ao 

número de dias de 

chuva além da média 

histórica de Brasília-

DF, disponibilizado 

pelo INMET.  

02 Construção Queda de Viga ➢ Acidentes com 

Trabalhadores 

envolvidos. 

➢ Perda de 

Materiais e 

mão de obra 

executada. 

➢ Parada dos 

serviços. 

Avaliar as 

condições 

atuais das 

estruturas e 

definir a melhor 

solução para 

execução dos 

serviços. 

Executar 

corretamente 

Contratante e 

Contratada. 
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as Estruturas 

atuais. 

Executar os 

serviços por 

Etapas. 

03 Construção Acidentes por 

queda de 

objetos ou de 

trabalhadores 

ou 

desmoroname

nto das 

estruturas da 

obra 

➢ Paralisação da 

Obra. 

➢ Aumento de 

Custos. 

➢ Reparar os 

serviços 

danificados. 

Cumprir as 

Nomas de 

Segurança do 

Trabalho. 

Acompanhame

nto integral por 

profissional de 

segurança do 

trabalho. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

04 Construção Roubos e 

furtos. 

➢ Aumento de 

custos. 

➢ Atrasos em 

decorrência de 

aquisição de 

novos bens. 

➢ Eventual dano 

as Instalações 

da Unidade. 

Guardar todo o 

equipamento 

em uma área 

iluminada e 

preferencialme

nte coberta por 

câmeras. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

05 Construção Atos de 

Vandalismo 

por 

empregados 

ou terceiro da 

contratada que 

cause danos 

às instalações 

da Unidade. 

➢ Aumento de 

custos da 

execução. 

➢ Atrasos no 

Cronograma. 

➢ Custos com 

reparos. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

06 Construção  Gerenciament

o inadequado 

da Construção 

➢ Aumento dos 

custos ou 

descumprimen

to de prazos 

contratuais. 

Aplicação de 

Penalidades. 

  

Risco exclusivo do 

Contratado. 

07 Construção Ocorrência de 

greves ou 

manifestações 

de 

empregados 

ou 

➢ Aumento de 

custos 

incorridos pelo 

contratado. 

➢ Atrasos na 

execução. 

Fiscalização 

Administrativa 

por parte do 

Sesc. 

Aplicação de 

penalidades. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

As partes 

convencionam que 

reajustes salarias 

decorridos de CCT ou 

acordos coletivos não 
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subcontratado

s 

➢ Ações 

Trabalhistas. 

A contratada 

deve cumprir 

todas as regras 

trabalhistas e 

outras previstas 

nos Acordos 

Coletivos OU 

Dissídios. 

ensejarão a 

recomposição do 

contrato. 

08 Construção Ocorrência de 

greves ou 

manifestação 

de 

empregados 

do Sesc-

AR/DF 

➢ Atraso na obra. 

➢ Aumento de 

Custos. 

Pagamento de 

atualização 

financeira 

sobre as 

faturas em 

atraso. 

Reequilíbrio 

econômico-

financeiro do 

contrato. 

Prorrogação 

contratual. 

Risco do Contratante.  

A atividade deverá 

afetar a execução da 

obra ou causar 

prejuízos ao 

contratado. 

 

09 Construção Eventos que 

causem 

atrasos na 

conclusão da 

obra ou 

aumento dos 

seus custos  

por culpa do 

Contratado.  

➢ Atrasos na 

Obra. 

➢ Aumento de 

custos. 

Aplicação de 

penalidades. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

10 Construção Erros e 

defeitos na 

execução da 

obra que 

enseja a 

reconstrução 

total ou parcial 

da obra 

➢ Atrasos na 

obra. 

➢ Aumento de 

custos. 

➢ Despesas com 

demolições e 

limpeza dos 

itens 

defeituosos. 

Aplicação de 

penalidades. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

construtor. 

 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

11 Legal Interposição 

de Ações 

Judiciais. 

➢ Condenação 

do Contratado. 

➢ Responsabiliz

ação solidária. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

construtor. 

Retenção de 

pagamento no 

Risco exclusivo do 

Contratado. 
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➢ Paralisação da 

obra por ordem 

judicial. 

valor da causa 

no polo passivo 

da ação. 

12 Crédito Inadimplência 

ou atraso de 

pagamento 

pelo 

Contratante 

➢ Problemas de 

liquidez. 

➢ Eventual 

paralisação 

dos serviços. 

Adequada 

gestão 

orçamentária. 

Cláusula 

prevendo a 

suspenção dos 

serviços após a 

inadimplência 

superior a 60 

dias. 

Contratante arcará 

com a atualização 

financeira prevista em 

contrato. 

13 Geológico Alteração de 

quantidade 

necessários a 

estabilização 

da estrutura 

➢ Modificação do 

cronograma 

e/ou do custo 

de execução. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

15 Legal Alteração de 

Legislação e 

normas que 

causem novos 

encargos. 

➢ Aumento do 

custo da obra. 

 

Recomposição 

do Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante de acordo 

com o fato príncipe. 

16 Legal Alteração 

Tributária. 

➢ Alteração da 

carga tributária  

Recomposição 

do Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante. 

17 Legal Alteração de 

alíquotas do 

imposto de 

renda e 

contribuição 

social sobre o 

lucro líquido. 

➢ Alteração da 

carga 

tributária. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

18 Mercado Aumentos nos 

custos com 

salários, 

equipamentos, 

ferramentas e 

insumos não 

decorrentes de 

alterações 

tributárias ou 

➢ Aumento dos 

custos. 

Remuneração 

do risco 

assumido pelo 

Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 
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políticas 

públicas. 

19 Legal Interposições 

de ações 

judiciais contra 

o Contratante 

por conta da 

realização da 

obra por 

fatores 

atribuídos ao 

Contratado. 

➢ Encargos 

administrativos 

do Sesc para 

se defender no 

processo e 

perdas 

decorrentes de 

sentenças 

judiciais. 

Clausula 

Contratual 

prevendo 

retenção dos 

pagamentos 

devidos ao 

Contratado no 

caso do 

Contratante ser 

acionado 

judicialmente. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

20 Legal Rescisão ou 

anulação do 

Contrato por 

fatores 

atribuíveis ao 

Contratante 

➢ Frustação de 

receitas 

futuras do 

Contratado. 

Cláusula 

específica 

sobre rescisão 

e anulação 

contratual.  

Risco do Contratante. 

O Valor da 

indenização para ao 

contratado será 

adstrita as seguintes 

parcelas: 

a) Desmobiliza

ção. 

b) Pagamento 

dos serviços 

executados 

e materiais 

postos no 

canteiro de 

obras. 

c) Devolução 

das 

garantias 

contratuais. 

21 Legal Risco de 

rescisão ou 

anulação do 

Contrato por 

fatores 

atribuíveis ao 

Contratado. 

➢ Custos 

administrativos 

para um novo 

certame. 

➢ Paralisação da 

obra. 

Aplicação de 

penalidade. 

Ação de perdas 

e danos em 

virtude de 

rescisão 

contratual por 

culpa do 

contratado. 

Contratado. 

22 Legal Paralização ou 

interferência 

na obra em 

➢ Eventual 

paralisação ou 

atrasos. 

Cumprimento 

da legislação 

pertinente. 

Risco compartilhado. 
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virtude de 

fiscalizações 

por órgãos de 

controle. 

➢ Custos 

associados ao 

atraso da obra. 

 

23 Orçamento Erro na 

estimativa de 

custo da obra, 

inclusive os 

decorrentes de 

omissão de 

serviços no 

orçamento e 

de previsão 

insuficiente de 

quantitativos 

de serviços ou 

de preços 

unitários 

subestimados. 

➢ Alteração da 

lucratividade 

prevista. 

➢ O Sesc-

AR/DF, poderá 

modificar 

especificações 

de serviços 

existentes no 

projeto. 

Celebração de 

termo de 

aditamento 

contratual com 

ajustes de 

quantitativos 

bem como 

alteração do 

prazo de 

execução. 

Risco assumido pelo 

Contratado. 

24 Projeto Modificações 

das 

especificações 

de serviço no 

projeto pelo 

Sesc-AR/DF. 

➢ O Sesc-

AR/DF, poderá 

modificar as 

especificações 

de serviços 

alterando o 

escopo, se 

este já estiver 

aprovado, o 

que impactará 

nos custos e 

no prazo de 

execução. 

Celebração de 

termo de 

aditamento 

com ajustes 

qualitativos e 

quantitativos no 

objeto licitado 

bem como 

alteração do 

prazo de 

execução. 

Risco assumido pelo 

Contratante. 

25 Projeto Erro na 

estimativa de 

prazo de obra. 

➢ Atraso na 

execução do 

objeto. 

Celebração de 

termo de 

aditamento 

com ajuste no 

prazo de 

execução. 

Risco assumido pelo 

Contratante. 

 

17. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

14.1 O Sesc-AR/DF receberá o serviço da licitante vencedora em duas etapas: 

Provisório e Definitivo. 
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a) Provisoriamente: quando o serviço for inteiramente concluído, a empresa 

solicitará ao Sesc-AR/DF, ainda dentro do prazo do Contrato, a elaboração do 

Termo de Recebimento Provisório, desde que esta Instituição julgue que o 

estado geral justifique este procedimento, quando então, promoverá, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, as vistorias e/ou conferências necessárias e lavrará o 

referido Termo. Os serviços executados pela licitante vencedora que não 

atender às condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e 

deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no 

Contrato; 

b) Caso o cumprimento do prazo contratual mencionado no subitem anterior se 

torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento do 

serviço rejeitado, a critério do Sesc-AR/DF; 

c) Definitivamente: decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no máximo 90 

(noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisório, o serviço será 

novamente inspecionado para fins de aceitação definitiva, sendo a seguir 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas 

todas as reclamações das falhas de execução e exigências contratuais. 

14.2 O recebimento definitivo dos serviços, por parte do Sesc-AR/DF, não exime a 

empresa adjudicada das responsabilidades decorrentes das disposições constantes 

no Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

14.3 A empresa licitante deverá fixar prazo de garantia plena de conformidade dos 

projetos e documentação técnica atualizada, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e 

quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

14.4 A data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o prazo de 

responsabilidade da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, previsto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro e neste Edital. 

14.5 Para ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, a licitante vencedora deverá 

apresentar prova de regularidade relativa: 

a) a Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta). 

b) ao Certificado de Regularidade do FGTS. 

c) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 
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d) ao Programa de Integração Social — PIS. 

e) a certificados ou atestados de garantia previstos neste Edital e seus anexos. 

f) a desenhos, memorial descritivo contemplando as alterações em as-built, e ao 

comprometimento formalizado dos serviços contratados com as respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART) de autoria do Laudo Técnico 

junto ao CREA - DF. 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 O Edital oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

as sanções administrativas em conformidade com a Resolução Sesc n.º 1.570/2023. 

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS  

16.1 O custo estimado da contratação é de R$3.894.560,76 (três milhões oitocentos 

e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). 

20. APÊNDICE 

17.1 São partes integrantes deste Termo de Referência os seguintes apêndices: 

Apêndice 1 – Caderno de Encargos e Especificações. 

Apêndice 2 – Estudos e Projetos elaborados pela CBR ENGENHARIA. 

Apêndice 3 – Planilha Orçamentária Sintética. 

Apêndice 4 – Planilha Orçamentária Analítica. 

Apêndice 5 – Composição do BDI. 
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